



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella
Regione Siciliana

DECRETO N. 849 DEL 12/01/2025

Oggetto: P.O.C. – PA 33903 Belmonte Mezzagno - “Interventi di mitigazione del rischio geomorfologico per il tratto di SP 37 che si sviluppa lungo la galleria artificiale danneggiata dalla caduta massi”. Importo di € 8.475.000,00 – Codice Caronte SI_1_33903 - CUP D87H21008120001 – CIG B2A8C1D670.

Importo per lavori a base di gara	€ 5.809.392,71
Importo per lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 4.156.696,30
Costo della manodopera non soggetta a ribasso	€ 1.519.162,65
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 133.533,76
eventuale incremento ex art. 120 del D.Lgs n.36/2023	€ 1.161.878,85
Importo CIG	€ 6.971.271,25

Decreto di aggiudicazione.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art. 9, comma 2 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante “*Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico*”, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Vista** la legge n. 205 del 27/12/2017 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*” art. 1, comma 512 che prevede “*Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*”;



- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 *“Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all’ art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell’ Accordo di partenariato 2014-2020”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Visto** l’accreditamento delle somme sulla contabilità speciale n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, finalizzato all’attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *“Patti per il Sud”*;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 recante *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”*, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all’anno 2025 il limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all’anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Vista** la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revocche, disposizioni finanziarie”*;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”*, unitamente ai prospetti allegato “A” e allegato “B” contenenti l’identificazione degli interventi prioritari, l’importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Visto** il *“Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l’attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;



- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito *"Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'"*;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017"*;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: *"Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO."* che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO). Versione giugno 2019"*;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 66 del 2 febbraio 2023 avente per oggetto *"Piano Sviluppo e Coesione 2014/2020 (PSC). Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per il Sud Regione Siciliana. Area Tematica 2 'Ambiente', Obiettivo Strategico 'Dissesto Idrogeologico'. Apprezzamento"*;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge n. 109/94 e pertanto *"deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 (ndr oggi D.Lgs. 36/2023) codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana"* e non anche la normativa Regionale;
- Visto** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*, pubblicato sulla G.U n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12 ;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice D.Lgs. 36/2023, che ha sostituito la precedente normativa sui LL.PP. di cui alla L. n. 109/1994 ed in ultimo il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture"*



amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, con la quale “I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di seguito denominati: “commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.”

- Vista** la Delibera CIPE 52/2017, registrata alla Corte dei Conti in data 08.11.2017 e pubblicata sulla G.U.R.I. il 22.11.2017, con cui è stato approvato il Programma di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020, per un valore complessivo pari a € 1.633.028.035,11;
- Vista** la Deliberazione n. 98 del 27.02.2018 con cui la Giunta regionale di Governo ha preso atto della suddetta Delibera CIPE n. 52/2017;
- Vista** la Deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 104 del 06.03.2018 con cui sono state approvate le modifiche relative all'Asse 1, nonché quelle necessarie a dare attuazione all'Azione 1 dell'Asse 10 del POC 2014/2020;
- Vista** la Decisione n. C(2018)8989 del 18.12.2018 con cui la Commissione Europea ha approvato la rimodulazione finanziaria del PO FESR 2014/2020 con una riduzione lineare di ciascun Obiettivo Tematico (OT) nella misura percentuale del 6,25%, dovuta alla diminuzione del tasso di cofinanziamento nazionale dal 25% al 20%. Tale riduzione costituisce la quota di risorse nazionali che concorre al cofinanziamento del Programma Operativo e che incrementa le risorse destinate dalla Delibera CIPE n. 10/2015 al POC 2014/2020 per un importo complessivo pari a € 284.869.252,00;
- Vista** la Deliberazione n. 141 del 24/04/2019 con cui la Giunta regionale di Governo ha approvato la suddetta riprogrammazione finanziaria dei due Programmi. Pertanto, il POC 2014/2020 ha un valore complessivo pari a € 1.917.897.286,11;
- Vista** la Deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 202 del 30/05/2019 con cui è stata approvata la proposta di modifica dell'Asse 2 relativa alla rimodulazione finanziaria delle risorse dell'Azione 2 per destinarle all'Azione 6;
- Vista** la Deliberazione n. 292 del 16/07/2021 con cui la Giunta regionale di Governo ha approvato la riprogrammazione finanziaria del “Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana” approvato con delibera CIPE n. 52 del 10/07/2017. In particolare, tra l'altro, è stato rideterminato lo stanziamento delle somme per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, relativamente a fondi POC, Asse 2, per un importo pari ad € 100.301.996,00 a fronte degli € 40.000.000,00 già previsti;
- Vista** la Deliberazione n. 442 del 19/10/2021 con cui la Giunta regionale di Governo ha approvato la proposta di redistribuzione delle risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico nell'ambito del Programma Operativo Complementare, 2014/2020 della Regione Siciliana, approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 292 del 16 luglio 2021, risultando le somme restanti pari ad un importo complessivo di € 16.815.182,77;
- Vista** la Deliberazione n. 214 del 20/04/2022 con cui la Giunta regionale di Governo ha approvato la proposta di redistribuzione delle risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico nell'ambito del Programma Operativo Complementare, 2014/2020 della Regione Siciliana, approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 292 del 16 luglio 2021, per un importo complessivo di € 16.357.748,04, e pertanto rideterminando lo stanziamento del predetto Programma Operativo ad un importo complessivo di € 427.434,73;
- Vista** la Deliberazione n. 424 del 26/10/2023 con cui la Giunta regionale di Governo ha approvato la proposta di redistribuzione delle risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione del



dissesto idrogeologico, nell'ambito del Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, per un importo complessivo di € 61.430.138,37;

Vista la Deliberazione n. 169 del 03/05/2024 con cui la Giunta regionale di Governo ha approvato la proposta di ridistribuzione delle risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, nell'ambito del Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, per un importo complessivo di € 61.460.138,00;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 561 del 13/11/2024 con il quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 ter, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, ha delegato all'Ing. Sergio Tumminello le funzioni di Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana;


Vista la Disposizione Commissariale n. 17 del 12 maggio 2025, recante l'approvazione dei nuovi schemi di organigramma e funzionigramma;

Considerato che il progetto identificato dal codice interno **P.O.C. – PA 33903 Belmonte Mezzagno (PA)**, denominato *“Interventi di mitigazione del rischio geomorfologico per il tratto di SP 37 che si sviluppa lungo la galleria artificiale danneggiata dalla caduta massi”*. Importo di € 8.475.000,00 - Codice Caronte SI_1_33903, ricadente nel comune di Belmonte Mezzagno (PA), è tra quelli individuati nell'ambito del *“Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana”* di cui alla Delibera di Giunta n. 169 del 03/05/2024;

Visto il **Decreto Commissariale n. 1877 del 03/11/2023** con il quale, nell'ambito dell'intervento in oggetto, l'ing. Claudio Tascone, in atto dipendente in servizio presso la Città Metropolitana di Palermo (PA); già individuato con Determinazione Dirigenziale n. 2569 del 28/06/2022 è stato confermato quale Responsabile Unico del Progetto.

Visti

- ✓ il progetto esecutivo, corredato di tutti gli elaborati tecnico-amministrativi, il cui quadro economico riporta un importo complessivo pari a € 8.475.000,00;
 - ✓ la verifica preventiva del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 42, del D. Lgs n. 31 marzo 2023, n. 36, comma 3 e art. 34 comma 2 sezione IV dell'allegato I.7 effettuata dal gruppo di verifica (*Determina Dirigenziale n 5438 del 04/12/2023*) in data 21/05/2024 in contraddittorio con il progettista;
 - ✓ il Rapporto conclusivo di verifica del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs n. 31 marzo 2023, n. 36, reso dal gruppo di verifica (*Determina Dirigenziale n 5438 del 04/12/2023*) in data 27/05/2024;
 - ✓ il Verbale di Validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 42, comma 4 del D. Lgs n. 31 marzo 2023, n. 36, reso dal RUP in data 21/06/2024;
 - ✓ l'attestazione di conformità degli elaborati progettuali in formato pdf agli originali emessa dal RUP in data 26/06/2024;
- trasmessi dal RUP con pec del 26/06/2024 e acquisiti in atti in pari data con prot. n 7943;



Vista la documentazione ulteriore utile all'autorizzazione per l'espletamento della procedura di gara:

- ✓ attestazione del RUP ex art. 6, comma 2, lettera b) allegato I.2 del D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36, resa in data 26/06/2024;
- ✓ attestazione del Direttore dei lavori ex art. 1, comma 2, lettere a) e b) Allegato II.14 del D. Lgs

31 marzo 2023, n 36, resa in data 26/06/2024;

trasmessi dal RUP con pec del 26/06/2024 e acquisiti in atti in pari data con prot. n 7956;

Visto il **Decreto Commissariale n. 999/24 del 01/07/2024** con il quale, nell'ambito dell'intervento identificato dal codice interno P.O.C. – PA 33903 Belmonte Mezzagno (PA), "*Interventi di mitigazione del rischio geomorfologico per il tratto di SP 37 che si sviluppa lungo la galleria artificiale danneggiata dalla caduta massi*". Importo di € 8.475.000,00, CUP H68B20000930005 - Codice Caronte SI_1_33903, l'ing. Elio Venturella già individuato con Determina Dirigenziale n. 2687 del 17/06/2024, in atto dipendente in servizio presso la Città Metropolitana di Palermo (PA), è stato confermato, quale Direttore dei Lavori e CSE.


Visto il **Decreto Commissariale n. 996 del 28/06/2024**, con il quale l'intervento denominato P.O.C. – PA 33903 Belmonte Mezzagno (PA), "*Interventi di mitigazione del rischio geomorfologico per il tratto di SP 37 che si sviluppa lungo la galleria artificiale danneggiata dalla caduta massi*". Importo di € 8.475.000,00, CUP H68B20000930005 - Codice Caronte SI_1_33903, è stato: approvato in linea amministrativa; approvato il quadro economico il cui importo complessivo è pari a € 8.475.000,00 di cui € 5.809.392,71 per lavori, ed € 2.665.607,29 per somme a disposizione dell'amministrazione; dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile specificando, che ai sensi del comma 6 dell'art. 10 della legge 116/2014 le autorizzazioni acquisite costituiscono, "*...ove occorra variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale*"; finanziato, per un importo pari ad € 8.330.665,63 atteso che con Decreto n 2112/2023 è già stato disposto il finanziamento della somma di € 144.334,37;

Visto il **Decreto Commissariale a Contrarre n. 1201 del 31/07/2024** con il quale:

- ✓ si è preso atto che con il Decreto Commissariale n. 996 del 28/06/2024, l'intervento denominato P.O.C. – PA 33903 Belmonte Mezzagno (PA), "*Interventi di mitigazione del rischio geomorfologico per il tratto di SP 37 che si sviluppa lungo la galleria artificiale danneggiata dalla caduta massi*". Importo di € 8.475.000,00, CUP H68B20000930005 - Codice Caronte SI_1_33903, è stato: approvato in linea amministrativa; approvato il quadro economico il cui importo complessivo è pari a € 8.475.000,00 di cui € 5.809.392,71 per lavori, ed € 2.665.607,29 per somme a disposizione dell'amministrazione; dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile specificando, che ai sensi del comma 6 dell'art. 10 della legge 116/2014 le autorizzazioni acquisite costituiscono, "*...ove occorra variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale*"; finanziato, per un importo pari ad € 8.330.665,63 atteso che con Decreto n. 2112/2023 è già stato disposto il finanziamento della somma di € 144.334,37;
- ✓ è autorizzata la gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori inerente l'intervento individuato P.O.C. – PA 33903 Belmonte Mezzagno (PA), "*Interventi di mitigazione del rischio geomorfologico per il tratto di SP 37 che si sviluppa lungo la galleria artificiale danneggiata dalla caduta massi*". Importo di € 8.475.000,00, CUP H68B20000930005 - Codice Caronte SI_1_33903;
- ✓ che la procedura prevista da svolgersi mediante **procedura aperta**, così come definita dall'art. 3, comma 1, lettera f) dell'allegato I.1 del Codice degli appalti 36/2023, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 71, del Codice, da aggiudicare ai sensi dell'art. 108 con applicazione del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo**, il contratto è stabilito a **misura**;
- ✓ ai sensi dell'art. 25 del Codice, la gara d'appalto sarà gestita interamente con sistemi telematici;
- ✓ sono stati approvati gli atti di gara allegati al medesimo Decreto (Bando di gara, Modelli di presentazione dell'offerta, avvisi);

Visto il bando di gara e la sottostante tabella riportante le categorie delle opere e l'importo complessivo dei lavori a base di gara pari ad € 5.809.392,71 e considerato tutti gli oneri previsti, così come di seguito descritti:

Importo per lavori a base di gara	€ 5.809.392,71
Importo per lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 4.156.696,30
Costo della manodopera non soggetta a ribasso	€ 1.519.162,65
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 133.533,76



eventuale incremento ex art. 120 del D.Lgs n.36/2023

€ 1.161.878,85

Categ.	Categorie di opere costituenti l'intervento	Importo in euro	Class.	Incidenza %	Tipo di Categoria
OS 12B	Barriere Paramassi, Ferma neve e simili	5.809.392,71	VI	100,00	Prevalente/Subappaltabile 49%
	TOTALE A MISURA	5.809.392,71		100	

Visto il Decreto Commissariale n. 378 del 02 maggio 2018, con il quale:

- ✓ è stato istituito il "Servizio verifica documentazione amministrativa gare" nel rispetto di quanto previsto al punto 5.2 delle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, il quale recita in materia di controllo della documentazione amministrativa nella fase di affidamento degli appalti che "(...) Il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell'organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante (...)";
- ✓ è stato disposto che le funzioni del "Servizio verifica documentazione amministrativa gare" sono espletate dal personale ricompreso nell'organigramma dell'Ufficio del Commissario di Governo, da individuarsi di volta in volta prima dell'avvio della singola procedura di gara;

Visti il bando, i modelli e gli avvisi di gara approvati con Decreto a contrarre n. 1201 del 31/07/2024;

Viste le pubblicazioni della procedura di gara sul sito istituzionale www.ucomidrogeosicilia.it, sulla B.D.N.C.P. - ANAC del 02/08/2024, sulla GUUE (01/08/2024 S: 149/2024);

Preso atto che la procedura di gara è stata gestita interamente con sistemi telematici ex art. 25 del Codice;

Preso atto che il termine per la presentazione delle buste per via telematica nella sezione GARE del sito web https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia è stato fissato dal bando di gara entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 30/09/2024;

Preso atto che l'apertura delle offerte presentate per via telematica sul sito web https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia è stata fissata, a seguito di comunicazione inviata ai concorrenti tramite piattaforma telematica, per il giorno 09/10/2024 alle ore 09:30;

Preso atto dei quesiti pervenuti e dei relativi riscontri effettuati dalla stazione appaltante in merito alla procedura di gara *de quo*;

Vista la nota Protocollo Gare n. 650 del 03/10/2024, con la quale, per la gara in oggetto, sono stati individuati i componenti del "Servizio verifica documentazione amministrativa gare" istituito con il già citato Decreto Commissariale n. 378/2018;

Visto il Verbale di gara n. 1, relativo alla seduta pubblica tenutesi in data 09/10/2024, nel quale si prende atto che sono pervenute per via telematica, entro il termine fissato a pena di esclusione, n. 17 plichi 5/8 elencati in ordine di presentazione dell'offerta in piattaforma come nella seguente tabella:

N.	Ragione sociale	Partita iva	Data - ora caricamento
1	COSTRUZIONI AMBIENTALI S.R.L.	05367550828	25/09/2024 13:21
2	I.CO.STRA S.R.L.	03498580103	25/09/2024 16:30
3	VALORI SCARL CONSORZIO STABILE	08066951008	27/09/2024 09:55
4	GHELLER S.P.A.	02230600245	27/09/2024 10:53
5	ESSETI S.R.L.- SISTEMI E TECNOLOGIE	01255010553	27/09/2024 11:31
6	INFRA TECH CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	10925671009	27/09/2024 12:00


7	MORETTI QUINTILIO S.R.L.	01726430679	27/09/2024 13:05
8	CONSORZIO ITM	04683370409	27/09/2024 15:11
9	M.S. COSTRUZIONI S.R.L.	09140311003	27/09/2024 16:14
10	PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI S.R.L.	01506360559	27/09/2024 16:35
11	CADEL SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA	09755741213	27/09/2024 17:26
12	CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO S.R.L.	03074010798	27/09/2024 18:02
13	CO.GER. S.R.L.	01515010856	27/09/2024 19:40
14	MI.CO. S.R.L.	01418060859	30/09/2024 09:23
15	ACREIDE CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA	03811731201	30/09/2024 09:54
16	CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE - S.R.L.	00996120762	30/09/2024 09:54
17	EREDI GERACI SALVATORE S.R.L.	01427670854	30/09/2024 11:55

Il Servizio, visto il suddetto elenco dei partecipanti dichiara di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall'art.93 del D.lgs. 36/2023 ed è passato, come previsto dal Bando di gara, alla verifica della Busta "A" - Documentazione Amministrativa, per i n.17 concorrenti. All'esito dell'esame della suddetta busta, il Servizio ha proceduto ad esaminare la documentazione dei primi 05 concorrenti, avvalendosi per alcuni, della procedura di soccorso istruttorio, ex art. 101 del D.lgs. n. 36/2023, ed ha rinviato le operazioni di gara al giorno 10/10/2024 alle ore 10:00;

Visto il Verbale di gara n.2 del 10/10/2024, il Verbale di gara n.3 del 22/10/2024 ed il Verbale di gara n.4 del 23/10/2024, in seduta pubblica, con il quale il Servizio ha proceduto con l'esame della documentazione amministrativa di ulteriori concorrenti;

Visto il Verbale di gara n.5 del 29/10/2024, in seduta pubblica, con il quale il Servizio ha proceduto con l'esame della documentazione amministrativa di ulteriori concorrenti e procede a stilare l'elenco degli OO.EE. ammessi alle successive fasi di gara (ved. Tab. che segue):

N.	Forma di partecipazione	Ragione sociale	Esito
1	A.T.I.	COSTRUZIONI AMBIENTALI S.R.L. (mandataria) - L.&C. LAVORI E COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) - CO.F.E.R. S.R.L. (mandante)	AMMESSA
2	A.T.I.	I.CO.STRA (mandataria) - DOLDO CARLO S.R.L. (mandante)	AMMESSA
3	SINGOLA	CONSORZIO STABILE VALORI S.C.A.R.L. (consorziate esecutrici: EMMECCI S.R.L.; ECOVAL S.R.L.)	AMMESSA
4	A.T.I.	GHELLER S.P.A. (mandataria) - FOX S.R.L. (mandante)	AMMESSA
5	A.T.I.	ESSETI S.R.L. SISTEMI E TECNOLOGIE (mandataria) - TONET S.R.L. (mandante)	AMMESSA
6	A.T.I.	INFRATECH CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. (mandataria - consorziate esecutrici: AVENI S.R.L.) - C.&P. S.R.L. (mandante) - CO.I.V. S.R.L. (mandante)	AMMESSA
7	SINGOLA	MORETTI QUINTILIO S.R.L.	AMMESSA
8	SINGOLA	CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE TERRESTRI E MARITTIME - ITM (mandataria - consorziate esecutrici: ISGRÒ COSTRUZIONI S.R.L.)	AMMESSA
9	A.T.I.	MS COSTRUZIONI S.R.L. (mandataria) - ROCK AND RIVER S.R.L. (mandante)	AMMESSA
10	SINGOLA	PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI S.R.L.	AMMESSA
11	SINGOLA	CADEL S.C.A.R.L. (consorziate esecutrici: MAL.COM. GROUP S.R.L.)	AMMESSA
12	A.T.I.	CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO S.R.L. (mandataria) - GEOVERTICAL S.R.L. (mandante) - TECNOLINE CAGLIARI S.R.L. (mandante) - ROGU COSTRUZIONI S.R.L. (mandante)	AMMESSA
13	SINGOLA	CO.GER. S.R.L.	AMMESSA
14	SINGOLA	MI.CO. S.R.L.	AMMESSA



15	SINGOLA	ACREIDE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. (consorziate esecutrici: CIANTARTI S.R.L.; ALPI S.R.L.)	AMMESSA
16	SINGOLA	CO.E.ST. COSTRUZIONI E STRADE S.R.L.	AMMESSA
17	A.T.I.	EREDI GERACI SALVATORE S.R.L. (mandataria) – COSPIN S.R.L. (mandante) – EUOROCK S.R.L. (mandante) – ALTA QUOTA S.R.L. (mandante) – GEO ROCK S.R.L. (mandante)	AMMESSA

Successivamente, completate le operazioni di verbalizzazione, il Servizio ha chiuso le operazioni di gara, precisando che le successive fasi di gara saranno espletate da una Commissione giudicatrice all'uopo nominata dall'Ufficio del Commissario di Governo n.q. di Stazione appaltante;

Visto il Decreto Commissariale n. 1794 del 25/11/2024 con il quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice per l'intervento in oggetto;

Visto il Verbale di gara n. 6 del 04/12/2024, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice prende atto degli esiti dell'esame della Busta A "Documentazione Amministrativa" espletati dal Servizio di Verifica Amministrativa e procede con l'esame della Busta B "Offerta tecnica" provvedendo alla verifica di conformità delle offerte tecniche secondo quanto stabilito al punto 16 del bando di gara. La commissione, dunque, verificati gli aspetti formali del contenuto della Busta "B" - Offerta Tecnica, procederà in sedute riservate con l'analisi e la valutazione dei contenuti della documentazione tecnica presentata dai concorrenti ammessi alle successive fasi di gara, di cui al seguente elenco:

N.	Forma di partecipazione	Concorrente	Esito
1	A.T.I.	COSTRUZIONI AMBIENTALI S.R.L. (mandataria) – L.&C. LAVORI E COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) – CO.F.E.R. S.R.L. (mandante)	AMMESSO
2	A.T.I.	I.CO.STRA (mandataria) – DOLDO CARLO S.R.L. (mandante)	AMMESSO
3	SINGOLA	CONSORZIO STABILE VALORI S.C.A.R.L. (consorziate esecutrici: EMMECCI S.R.L.; ECOVAL S.R.L.)	AMMESSO
4	A.T.I.	GHELLER S.P.A. (mandataria) – FOX S.R.L. (mandante)	AMMESSO
5	A.T.I.	ESSETI S.R.L. SISTEMI E TECNOLOGIE (mandataria) – TONET S.R.L. (mandante)	AMMESSO
6	A.T.I.	INFRA TECH CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. (mandataria - consorziate esecutrici: AVENI S.R.L.) – C.&P. S.R.L. (mandante) – CO.I.V. S.R.L. (mandante)	AMMESSO
7	SINGOLA	MORETTI QUINTILIO S.R.L.	AMMESSO
8	SINGOLA	CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE TERRESTRI E MARITTIME – ITM (consorziate esecutrici: ISGRÒ COSTRUZIONI S.R.L.)	AMMESSO
9	A.T.I.	MS COSTRUZIONI S.R.L. (mandataria) – ROCK AND RIVER S.R.L. (mandante)	AMMESSO
10	SINGOLA	PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI S.R.L.	AMMESSO
11	SINGOLA	CADEL S.C.A.R.L. (consorziate esecutrici: MAICOM GROUP S.R.L.)	AMMESSO
12	A.T.I.	CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO S.R.L. (mandataria) – GEOVERTICAL S.R.L. (mandante) – TECNOLINE CAGLIARI S.R.L. (mandante) – ROGU COSTRUZIONI S.R.L. (mandante)	AMMESSO
13	SINGOLA	CO.GER S.R.L.	AMMESSO
14	SINGOLA	MI.CO. S.R.L.	AMMESSO
15	SINGOLA	ACREIDE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. (consorziate esecutrici: CIANTARTI S.R.L.; ALPI S.R.L.)	AMMESSO
16	SINGOLA	CO.E.ST. COSTRUZIONI E STRADE S.R.L.	AMMESSO
17	A.T.I.	EREDI GERACI SALVATORE S.R.L. (mandataria) – COSPIN S.R.L. (mandante) – EUOROCK S.R.L. (mandante) – ALTA QUOTA S.R.L. (mandante) – GEO ROCK S.R.L. (mandante)	AMMESSO

Visto il Verbale di gara n.7, relativo alla seduta riservata tenutasi il 21/01/2025, si è proceduto all'esame

dell'offerta tecnica, mediante apertura delle buste economiche e, come previsto ai punti 18.1 e 18.2 del bando di gara, ha proceduto a determinare i seguenti punteggi tecnici totali, come nella tabella che segue:

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PERVENUTE PUNTEGGI OFFERTA TECNICA			
N.	Forma di partecipazione	Concorrente	Punteggi Parametrati
1	A.T.I.	COSTRUZIONI AMBIENTALI S.R.L. (mandataria) - L.&C. LAVORI E COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) - CO.F.E.R. S.R.L. (mandante)	60,62
2	A.T.I.	I.CO.STRA (mandataria) - DOLDO CARLO S.R.L. (mandante)	60,22
3	SINGOLA	CONSORZIO STABILE VALORI S.C.A.R.L. (consorziate esecutrici: EMMECCI S.R.L.; ECOVAL S.R.L.)	67,01
4	A.T.I.	GHELLER S.P.A. (mandataria) - FOX S.R.L. (mandante)	64,64
5	A.T.I.	ESSETI S.R.L. SISTEMI E TECNOLOGIE (mandataria) - TONET S.R.L. (mandante)	61,05
6	A.T.I.	INFRA TECH CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. (mandataria - consorziata esecutrice: AVENI S.R.L.) - C.&P. S.R.L. (mandante) - CO.I.V. S.R.L. (mandante)	46,30
7	SINGOLA	MORETTI QUINTILIO S.R.L.	58,86
8	SINGOLA	CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE TERRESTRI E MARITTIME - ITM (consorziata esecutrice: ISGRÒ COSTRUZIONI S.R.L.)	67,65
9	A.T.I.	MS COSTRUZIONI S.R.L. (mandataria) - ROCK AND RIVER S.R.L. (mandante)	75,08
10	SINGOLA	PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI S.R.L.	68,56
11	SINGOLA	CADEL S.C.A.R.L. (consorziate esecutrici: MALCOM. GROUP S.R.L.)	56,05
12	A.T.I.	CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO S.R.L. (mandataria) - GEOVERTICAL S.R.L. (mandante) - TECNOLINE CAGLIARI S.R.L. (mandante) - ROGU COSTRUZIONI S.R.L. (mandante)	67,51
13	SINGOLA	CO.GER S.R.L.	67,64
14	SINGOLA	MI.CO. S.R.L.	72,12
15	SINGOLA	ACREIDE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. (consorziate esecutrici: CIANTARTI S.R.L.; ALPI S.R.L.)	59,07
16	SINGOLA	CO.E.ST. COSTRUZIONI E STRADE S.R.L.	67,54
17	A.T.I.	EREDI GERACI SALVATORE S.R.L. (mandataria) - COSPIN S.R.L. (mandante) - EUROROCK S.R.L. (mandante) - ALTA QUOTA S.R.L. (mandante) - GEO ROCK S.R.L. (mandante)	71,01

Terminate le operazioni sopra elencate, la Commissione chiude la seduta riservata per passare alla successiva seduta pubblica, da tenersi previa comunicazione da inviare ai concorrenti attraverso piattaforma telematica;

Visto il Verbale di gara n. n. 8 del 28/01/2025, in seduta pubblica, con il quale la Commissione, nel rispetto di quanto previsto al punto 21 del bando di gara, passa quindi all'apertura della Busta "C" - Offerta Economica, al fine di acquisire i ribassi economici offerti da ciascun concorrente ammesso e procedere all'attribuzione dei relativi punteggi, in armonia con quanto stabilito al punto 18.4 del bando di gara. Pertanto, viene esaminata la conformità delle buste economiche presentate dai concorrenti, ai sensi dell'art 17 della *lex specialis*, quindi, procede ad enunciare i ribassi percentuali presentati dai concorrenti e procede ad effettuare i conteggi secondo quanto indicato dal bando di gara e sulla base dei punteggi attribuiti sia all'"Offerta Tecnica" di cui all'omonima Busta "B", sia all'



"Offerta Economica" di cui all'omonima Busta "C" sopra elencati, elabora la seguente tabella riassuntiva:

N.	Concorrente	BUSTA "B" OFFERTA TECNICA	BUSTA "C" OFFERTA ECONOMICA		PUNTEGGI TOTALI
		Punteggio (max 80)	Punteggio (max 20)		Punteggio (max 100)
		Punteggio	Dichiarazione ribasso (%)	Punteggio	Punteggio tot.
1	COSTRUZIONI AMBIENTALI S.R.L. (mandataria) - L.&C. LAVORI E COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) - CO.F.E.R. S.R.L. (mandante)	60,62	22,2200	12,6595	73,2795
2	I.CO.STRA (mandataria) - DOLDO CARLO S.R.L. (mandante)	60,22	21,4450	12,2180	72,4380
3	CONSORZIO STABILE VALORI S.C.A.R.L. (consorziate esecutrici: EMMECCI S.R.L.; ECOVAL S.R.L.)	67,01	25,5750	14,5710	81,5810
4	GHELLER S.P.A. (mandataria) - FOX S.R.L. (mandante)	64,64	35,3400	19,7273	84,3673
5	ESSETI S.R.L. SISTEMI E TECNOLOGIE (mandataria) - TONET S.R.L. (mandante)	61,05	19,7130	11,2312	72,2812
6	INFRATECH CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. (mandataria - consorziate esecutrici: AVENI S.R.L.) - C.&P. S.R.L. (mandante) - CO.I.V. S.R.L. (mandante)	46,30	28,8080	16,3723	62,6723
7	MORETTI QUINTILIO S.R.L.	58,86	32,1570	18,0924	76,9524
8	CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE TERRESTRI E MARITTIME - ITM (consorziate esecutrici: ISGRÒ COSTRUZIONI S.R.L.)	67,65	21,6213	12,3184	79,9684
9	MS COSTRUZIONI S.R.L. (mandataria) - ROCK AND RIVER S.R.L. (mandante)	75,08	35,8710	20,0000	95,0800
10	PELEGRINI CONSOLIDAMENTI S.R.L.	68,56	32,9750	18,5126	87,0726
11	CADEL S.C.A.R.L. (consorziate esecutrici: MAI.COM. GROUP S.R.L.)	56,05	23,7770	13,5466	69,5966
12	CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO S.R.L. (mandataria) - GEOVERTICAL S.R.L. (mandante) - TECNOLINE CAGLIARI S.R.L. (mandante) - ROGU COSTRUZIONI S.R.L. (mandante)	67,51	30,0000	16,9845	84,4945
13	CO.GER S.R.L.	67,64	35,2305	19,6710	87,3110
14	MI.CO. S.R.L.	72,12	32,6235	18,3320	90,4520
15	ACREIDE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. (consorziate esecutrici: CIANTARTI S.R.L.; ALPI S.R.L.)	59,07	27,8500	15,8672	74,9372

16	CO.E.ST. COSTRUZIONI E STRADE S.R.L.	67,54	18,1230	10,3253	77,8653
17	EREDI GERACI SALVATORE S.R.L. (mandataria) – COSPIN S.R.L. (mandante) – EUROROCK S.R.L. (mandante) – ALTA QUOTA S.R.L. (mandante) – GEO ROCK S.R.L. (mandante)	71,01	34,0843	19,0823	90,0923

Preso Atto del Verbale di gara n. 8 del 28/01/2025, in seduta pubblica, si evince che l'offerta economicamente più vantaggiosa è quella del Concorrente costituenda A.T.I. **MS COSTRUZIONI S.R.L.** (mandataria) – **ROCK AND RIVER S.R.L.** (mandante), che ha ottenuto un punteggio totale pari a 95,0800. Pertanto, la Commissione, ultimate le operazioni di gara, approva la graduatoria sopra riportata e rimanda al RUP per i successivi adempimenti;

Vista la nota prot. n. 40/Gare del 30/01/2025, con la quale viene trasmessa al RUP la documentazione di gara;

Vista la nota prot. 12354 del 11/02/2025 assunta il 12/02/2025 al protocollo gare dell'Ufficio del Commissario di Governo n. 67, con la quale il Responsabile Unico del Progetto Ing. Claudio Tascone, dopo attenta valutazione dell'offerta tecnica ed economica presentata dall'O.E. primo classificato in graduatoria, ha ritenuto opportuno procedere alla valutazione dell'offerta anomala ai sensi dell'art. 110 del D.lgs 36/2023 e a tal fine ha richiesto supporto della Commissione;

Vista la nota prot. gare n. 68 del 12/02/2025 con la quale l'Ufficio del Commissario di Governo ha richiesto al concorrente 1° classificato, **Costituenda A.T.I.: MS COSTRUZIONI S.R.L.** (mandataria) – **ROCK AND RIVER S.R.L.** (mandante), di trasmettere le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare la complessiva offerta in sede di gara, in funzione del ribasso percentuale applicato, a comprova della sostenibilità, tale da rendere l'offerta seria ed affidabile consentendo quindi il corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali;

Vista la PEC del 28/02/2025, assunta, in pari data, al prot. gare n. 117, con la quale il concorrente 1° classificato, **Costituenda A.T.I.: MS COSTRUZIONI S.R.L.** (mandataria) – **ROCK AND RIVER S.R.L.** (mandante), ha trasmesso, entro i termini, la documentazione giustificativa dell'offerta presentata;

Visto il Verbale di gara n. 9 del 09/04/2025, in seduta riservata, con il quale la Commissione, dopo aver esaminato i giustificativi presentati dal concorrente, tenuto conto delle evenienze concrete esaminate, ritiene di poter valutare, con proprio parere non vincolante, l'offerta affidabile e sostenibile così come complessivamente giustificata;

Vista la nota prot. n. 244/Gare del 10/04/2025, con la quale viene trasmessa al RUP tutta la documentazione necessaria per la verifica di congruità delle offerte ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Vista il provvedimento del RUP, trasmesso a mezzo pec del 09/05/2025 e acquisito agli atti della Struttura Commissariale al prot. gare n. 323 del 12/05/2025, con il quale si determina:

- la **CONGRUITÀ** dell'offerta del concorrente primo in graduatoria **Costituenda A.T.I.: MS COSTRUZIONI S.R.L. (mandataria) – ROCK AND RIVER S.R.L. (mandante)**, a seguito all'esito della verifica dei giustificativi dell'offerta ai sensi dell'art. 110 c.2 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii e del Verbale n. 9 del 09/04/2025.
- La **CONCLUSIONE** delle verifiche dei giustificativi dell'offerta del concorrente, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
- **L'APPROVAZIONE**, ai sensi dell'art. 17 e del D. Lgs. 36/2023 della graduatoria di gara di seguito riportata giusto verbale di gara n. 8 relativo alla seduta tenutasi il 28 gennaio 2025, a seguito dell'esito dell'esame dei giustificativi dell'offerta del concorrente, ai sensi art. 110 c.2 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;



Forma di partecipazione	Concorrente	Punteggio Complessivo	Ribasso Offerto	Posizione
A.T.I	MS COSTRUZIONI S.R.L. (mandataria) – ROCK AND RIVER S.R.L. (mandante)	95,0800	35,8710	1°
SINGOLA	MI.CO. S.R.L.	90,4520	32,6235	2°
A.T.I	EREDI GERACI SALVATORE S.R.L. (mandataria) – COSPIN S.R.L. (mandante) – EUROROCK S.R.L. (mandante) – ALTA QUOTA S.R.L. (mandante) – GEO ROCK S.R.L. (mandante)	90,0923	34,0843	3°
SINGOLA	CO.GER S.R.L.	87,3110	35,2305	4°
SINGOLA	PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI S.R.L.	87,0726	32,9750	5°
A.T.I	CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO S.R.L. (mandataria) – GEOVERTICAL S.R.L. (mandante) – TECNOLINE CAGLIARI S.R.L. (mandante) – ROGU COSTRUZIONI S.R.L. (mandante)	84,4945	30,0000	6°
A.T.I	GHELLER S.P.A. (mandataria) – FOX S.R.L. (mandante)	84,3673	35,3400	7°
SINGOLA	CONSORZIO STABILE VALORI S.C.A.R.L. (consorziate esecutrici: EMMECCI S.R.L.; ECOVAL S.R.L.)	81,5810	25,5750	8°
SINGOLA	CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE TERRESTRI E MARITTIME – ITM (consorziate esecutrici: ISGRÒ COSTRUZIONI S.R.L.)	79,9684	21,6213	9°
SINGOLA	CO.E.ST. COSTRUZIONI E STRADE S.R.L.	77,8653	18,1230	10°
SINGOLA	MORETTI QUINTILIO S.R.L.	76,9524	32,1570	11°
SINGOLA	ACREIDE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. (consorziate esecutrici: CIANTARTI S.R.L.; ALPI S.R.L.)	74,9372	27,8500	12°
A.T.I	COSTRUZIONI AMBIENTALI S.R.L. (mandataria) – L.&C. LAVORI E COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) – CO.F.E.R. S.R.L. (mandante)	73,2795	22,2200	13°
A.T.I	I.CO.STRA (mandataria) – DOLDO CARLO S.R.L. (mandante)	72,4380	21,4450	14°
A.T.I	ESSETI S.R.L. SISTEMI E TECNOLOGIE (mandataria) – TONET S.R.L. (mandante)	72,2812	19,7130	15°

SINGOLA	CADEL S.C.A.R.L. (consorziate esecutrici: MAI.COM. GROUP S.R.L.)	69,5966	23,7770	16°
A.T.I	INFRATECH CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. (mandataria - consorziata esecutrice: AVENI S.R.L.) - C.&P. S.R.L. (mandante) - CO.I.V. S.R.L. (mandante)	62,6723	28,8080	17°

individuando quale primo classificato il concorrente **Costituenda A.T.I.: MS COSTRUZIONI S.R.L. (mandataria) – ROCK AND RIVER S.R.L. (mandante)** e dando atto che i citati verbali di gara dal n. 1 al n. 6 relativi alle sedute pubbliche tenutesi dal 09/10/2024 al 04/12/2024, il n.8 del 28/01/2025 sempre in seduta pubblica, ed i verbali di gara in seduta riservata n. 7 del 21/01/2025 e n. 9 del 09/04/2025, sulla verifica della congruità dell'offerta redatto in seduta riservata dalla Commissione Giudicatrice, sono parte integrante del presente provvedimento;

Visto l'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario effettuata dal RUP, a fronte dell'inoltro di tutte le richieste previste a tal fine, nell'ambito della quale sono stati acquisiti:

Per l'o.e. MS COSTRUZIONI S.R.L. (mandataria):

- ✓ DURC rilasciato con esito regolare, prot. INAIL_48124026, richiesta del 06/03/2025 e scadenza del 04/07/2025, acquisito agli atti della Struttura Commissariale con prot. n. 5514 del 14/05/2025;
- ✓ Attestazione di Qualifica alla Esecuzione dei lavori Pubblici – SOA n. 12905/63/01 rilasciata dalla Società *JOA CONSULT – Organismo di Attestazione*, con scadenza validità quinquennale del 14/06/2026 pervenuta a mezzo pec del 05.06.2025 e assunta in pari data agli atti della struttura commissariale al prot.389;
- ✓ Regolare iscrizione al Registro Imprese con assenza di procedure concorsuali in corso o progressse;
- ✓ Certificato del casellario Giudiziale n. 3301981/2025/R;
- ✓ Certificato del casellario Giudiziale n. 3301828/2025/R;
- ✓ Certificato del casellario Giudiziale n. 3406934/2025/R;
- ✓ Certificato del casellario Giudiziale n. 3301966/2025/R;
- ✓ Certificato del casellario Giudiziale n. 3301835/2025/R;
- ✓ Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, n. 3301659/2025/R;
- ✓ Verifica della regolarità fiscale, ai sensi dell'art. 95 c.2 del D..Lgs. 36/2023, richiesta del 11/04/2025 elaborata in data 23/04/2025;
- ✓ Verifica della regolarità fiscale, ai sensi dell'art. 80 c.4 del D..Lgs. 50/2016, richiesta di verifica n. 14245552 del 24/04/2025;
- ✓ Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art. 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. rilasciata dall'A.N.A.C. giusta richiesta del 24/04/2025;

Per l'o.e. ROCK AND RIVER S.R.L. (mandante):

- ✓ DURC rilasciato con esito regolare, prot. INAIL_48013731, richiesta del 27/02/2025 e scadenza del 27/06/2025, acquisito agli atti della Struttura Commissariale con prot. n. 5988 del 27/05/2025;
- ✓ Attestazione di Qualifica alla Esecuzione dei lavori Pubblici – SOA n. 76949/10/00 rilasciata dalla Società *COOP SOA*, con scadenza validità quinquennale del 29/05/2029;
- ✓ Regolare iscrizione al Registro Imprese con assenza di procedure concorsuali in corso o



pregresse;

- ✓ Certificato del casellario Giudiziale n. 3280337/2025/R;
- ✓ Certificato del casellario Giudiziale n. 3280493/2025/R;
- ✓ Certificato del casellario Giudiziale n. 3280523/2025/R;
- ✓ Certificato del casellario Giudiziale n. 3280351/2025/R;
- ✓ Certificato del casellario Giudiziale n. 3280453/2025/R;
- ✓ Certificato del casellario Giudiziale n. 3301540/2025/R;
- ✓ Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, n. 2403667/2025/R;
- ✓ Verifica della regolarità fiscale, ai sensi dell'art. 95 c.2 del D.Lgs. 36/2023, richiesta di verifica del 12/04/2025 elaborata in data 15/04/2025;
- ✓ Verifica della regolarità fiscale, ai sensi dell'art. 80 c.4 del D.Lgs. 50/2016, richiesta di verifica n. 14083343 del 10/04/2025;
- ✓ Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art. 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. rilasciata dall'A.N.A.C. giusta richiesta del 03/04/2025;

Ritenuto per quanto sopra di dover aggiudicare, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D. Lgs. 36/2023, l'appalto inerente l'intervento denominato **P.O.C. – PA 33903 Belmonte Mezzagno** - "Interventi di mitigazione del rischio geomorfologico per il tratto di SP 37 che si sviluppa lungo la galleria artificiale danneggiata dalla caduta massi". Importo di € 8.475.000,00 – Codice Caronte SI_1_33903 - CUP D87H21008120001 – CIG B2A8C1D670, in favore dell'operatore economico **Costituenda A.T.I.: MS COSTRUZIONI S.R.L.** (mandataria) – **ROCK AND RIVER S.R.L.** (mandante), con sede legale della mandataria in Roma (RM), via Piave n.66, c.a.p. 00187, C.F. e P. IVA 09140311003, pec: miscostruzionisrl@legalmail.it, che ha offerto un ribasso economico del **35,8710% (trentacinque/8710%)**.

Tutto ciò visto e considerato, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.

DECRETA

Art. 1

(Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Art. 2

(Approvazione proposta di aggiudicazione)

Si approva, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 18 del Codice la proposta di aggiudicazione dell'appalto inerente l'intervento denominato **P.O.C. – PA 33903 Belmonte Mezzagno** - "Interventi di mitigazione del rischio geomorfologico per il tratto di SP 37 che si sviluppa lungo la galleria artificiale danneggiata dalla caduta massi". Importo di € 8.475.000,00 – Codice Caronte SI_1_33903 - CUP D87H21008120001 – CIG B2A8C1D670 in favore dell'operatore economico **Costituenda A.T.I.: MS COSTRUZIONI S.R.L.** (mandataria) – **ROCK AND RIVER S.R.L.** (mandante), con sede legale della mandataria in Roma (RM), via Piave n.66, c.a.p. 00187, C.F. e P. IVA 09140311003, pec: miscostruzionisrl@legalmail.it, che ha offerto un ribasso economico del **35,8710% (trentacinque/8710%)**.

Si approvano inoltre i verbali di gara dal n. 1 al n. 6 relativi alle sedute pubbliche tenutesi dal 09/10/2024 al 04/12/2024, il n.8 del 28/01/2025 sempre in seduta pubblica, ed i verbali di gara in seduta riservata n. 7 del 21/01/2025 e n. 9 del 09/04/2025, nonché la seguente graduatoria:

GRADUATORIA DEFINITIVA				
Forma di partecipazione	Concorrente	Punteggio Complessivo	Ribasso Offerito	Posizione
A.T.I	MS COSTRUZIONI S.R.L. (mandataria) – ROCK AND RIVER S.R.L. (mandante)	95,0800	35,8710	1°
SINGOLA	MI.CO. S.R.L.	90,4520	32,6235	2°
A.T.I	EREDI GERACI SALVATORE S.R.L. (mandataria) – COSPIN S.R.L. (mandante) – EUROROCK S.R.L. (mandante) – ALTA QUOTA S.R.L. (mandante) – GEO ROCK S.R.L. (mandante)	90,0923	34,0843	3°
SINGOLA	CO.GER S.R.L.	87,3110	35,2305	4°
SINGOLA	PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI S.R.L.	87,0726	32,9750	5°
A.T.I	CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO S.R.L. (mandataria) – GEOVERTICAL S.R.L. (mandante) – TECNOLINE CAGLIARI S.R.L. (mandante) – ROGU COSTRUZIONI S.R.L. (mandante)	84,4945	30,0000	6°
A.T.I	GHELLER S.P.A. (mandataria) – FOX S.R.L. (mandante)	84,3673	35,3400	7°
SINGOLA	CONSORZIO STABILE VALORI S.C.A.R.L. (consorziate esecutrici: EMMECCI S.R.L.; ECOVAL S.R.L.)	81,5810	25,5750	8°
SINGOLA	CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE TERRESTRI E MARITTIME – ITM (consorziate esecutrici: ISGRÒ COSTRUZIONI S.R.L.)	79,9684	21,6213	9°
SINGOLA	CO.E.ST. COSTRUZIONI E STRADE S.R.L.	77,8653	18,1230	10°
SINGOLA	MORETTI QUINTILIO S.R.L.	76,9524	32,1570	11°
SINGOLA	ACREIDE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. (consorziate esecutrici: CIANTARTI S.R.L.; ALPI S.R.L.)	74,9372	27,8500	12°
A.T.I	COSTRUZIONI AMBIENTALI S.R.L. (mandataria) – L.&C. LAVORI E COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) – CO.F.E.R. S.R.L. (mandante)	73,2795	22,2200	13°
A.T.I	I.CO.STRA (mandataria) – DOLDO CARLO S.R.L. (mandante)	72,4380	21,4450	14°
A.T.I	ESSETI S.R.L. SISTEMI E TECNOLOGIE (mandataria) – TONET S.R.L. (mandante)	72,2812	19,7130	15°
SINGOLA	CADEL S.C.A.R.L. (consorziate esecutrici: MAL.COM. GROUP S.R.L.)	69,5966	23,7770	16°



A.T.I	INFRATECH CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. (mandataria - consorziata esecutrice: AVENI S.R.L.) – C.&P. S.R.L. (mandante) – CO.I.V. S.R.L. (mandante)	62,6723	28,8080	17°
-------	--	---------	---------	-----

Art. 3

(Efficacia dell'aggiudicazione)

Ai sensi dell'art. 17 del Codice, è disposta l'aggiudicazione dell'appalto inerente l'intervento denominato **P.O.C. – PA 33903 Belmonte Mezzagno** - “Interventi di mitigazione del rischio geomorfologico per il tratto di SP 37 che si sviluppa lungo la galleria artificiale danneggiata dalla caduta massi”. Importo di € 8.475.000,00 – Codice Caronte SI_1_33903 - CUP D87H21008120001 – CIG B2A8C1D670, in favore dell'operatore economico **Costituenda A.T.I.: MS COSTRUZIONI S.R.L. (mandataria) – ROCK AND RIVER S.R.L. (mandante)**, con sede legale della mandataria in Roma (RM), via Piave n.66, c.a.p. 00187, C.F. e P. IVA 09140311003, pec: mscostruzionisrl@legalmail.it, che ha offerto un ribasso economico del **35,8710% (trentacinque/8710%)**.

In ragione del ribasso economico del **35,8710% (trentacinque/8710%)**, l'appalto viene aggiudicato per un importo complessivo di € 4.318.344,18, al netto dell'I.V.A., di cui € 2.665.647,77 per i lavori, € 1.519.162,65 per il costo della manodopera non soggetta a ribasso ed € 133.533,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'art. 17 comma 5, del Codice, l'aggiudicazione è da ritenersi immediatamente efficace in quanto è stato positivamente verificato il possesso dei requisiti prescritti in capo all'operatore economico aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 6, del Codice, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

Art. 4

(Comunicazioni di aggiudicazione)

Ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. b) e lett. c) del Codice, l'aggiudicazione di cui all'art. 3 sarà comunicata, attraverso piattaforma telematica, a tutti i partecipanti alla procedura di affidamento dell'appalto dei servizi previsti nell'intervento: **P.O.C. – PA 33903 BELMONTE MEZZAGNO**.

Art. 5

(Pubblicazione avviso di aggiudicazione)

L'avviso concernente l'aggiudicazione di cui all'art. 3 sarà pubblicato sulla G.U.U.E. ai sensi dell'art. 84 del Dlgs. 36/2023. La pubblicità degli atti di gara sarà inoltre espletata, ai sensi degli artt. 27 del Dlgs. 36/2023, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Ai fini di trasparenza, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, si procederà a pubblicare l'aggiudicazione efficace sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it.

Art. 6

(Sottoscrizione del contratto)

Ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Codice, la stipula del contratto avverrà, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Codice divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipula del contratto avrà luogo entro i successivi 60 giorni, salvo differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3 del Codice, il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di cui all'art. 4.



Ai sensi dell'art. 18, comma 4 del Codice, se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare il contratto non può essere stipulato e si applica in merito quanto previsto dal medesimo comma.

Art. 7

(Notifica del Decreto)

Il presente Decreto, pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it, sarà trasmesso all'aggiudicatario, al R.U.P., e p.c. a tutte le Amministrazioni a vario titolo competenti nonché all'Area 1 "Monitoraggio e RIO", all'Area 2 "Finanziaria, Contabile e Personale", all'Area 4 "Amministrativa - Interventi", al Servizio 1 "Istruttoria progetti e Attuazione Interventi" dell'Ufficio del Commissario di Governo.

Il Proponente

Responsabile Unico del Progetto

(Ing. Claudio Tascone)

Firmato digitalmente da:

Claudio Tascone

Data: 11/06/2025 13:11:47



Il Soggetto Attuatore

(Ing. Sergio Tumminello)

Allegato - Avviso di aggiudicazione da pubblicare: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia.